



CITTA' DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Via Roma n. 31 – 23868 VALMADRERA (LC)
Tel. 0341.205111 – Fax 0341.201051

AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE, IN VIA RIO TORTO - 1° LOTTO;**
- **RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE, IN VIA RIO TORTO - 2° LOTTO;**
- **MESSA IN SICUREZZA STABILI PROPRIETÀ COMUNALE - 1° LOTTO (VICOLO MAGNINI E VIA S. ANTONIO 2);**
- **MESSA IN SICUREZZA STABILI PROPRIETÀ COMUNALE - 2° LOTTO (VIA CAVOUR 25);**
- **ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “G. LEOPARDI”;**
- **FORMAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA PRESSO LO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA CASNEDI 4;**
- **ASFALTATURE - 1° LOTTO (PIAZZALE MERCATO E VIE VARIE);**
- **ASFALTATURE - 2° LOTTO (VIE VARIE);**

VERBALE ESITI SORTEGGIO PUBBLICO

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 14:00, nella Sede Comunale, presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il sottoscritto Arch. Nava Marco, Responsabile del Procedimento, assistito dal Geom. Montani Alessandro, in qualità di testimone e dall'Ing. Narciso Chiara, in qualità di testimone e verbalizzante, dichiara aperta la seduta per la selezione, mediante sorteggio pubblico, degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate in oggetto.

Premesso che questa Amministrazione Comunale, come disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 692 del 13.11.2018, intende procedere all'appalto dei lavori di seguito elencati, mediante preliminare indagine di mercato:

- Riqualficazione impianti sportivi intercomunali Valmadrera-Malgrate, in Via Rio Torto - 1° lotto;
- Riqualficazione impianti sportivi intercomunali Valmadrera-Malgrate, in Via Rio Torto - 2° lotto;
- Messa in sicurezza stabili proprietà comunale - 1° lotto (Vicolo Magnini e Via S. Antonio 2);
- Messa in sicurezza stabili proprietà comunale - 2° lotto (Via Cavour 25);
- Adeguamento impianto elettrico palestra Scuola primaria “G. Leopardi”;
- Formazione Centro prima infanzia presso lo stabile di proprietà comunale di Via Casnedi 4;
- Asfaltature - 1° lotto (Piazzale Mercato e vie varie);
- Asfaltature - 2° lotto (Vie varie);

Considerato che con il suddetto avviso, pubblicato sul profilo committente (nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara”) è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03.12.2018;

Precisato che, nell’avviso manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Nuovo Codice (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), è stato dichiarato che qualora il numero di operatori in possesso dei necessari requisiti o comunque prescritti dalla legge in relazione alla tipologia dei lavori fosse stato superiore a 10, sarebbero state sorteggiate 10 ditte, da invitare ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

In relazione agli avvisi esplorativi per i lavori di “Asfaltatura 1° e 2° lotto” e “Messa in sicurezza stabili proprietà comunale - 1° lotto (Vicolo Magnini e Via S. Antonio 2) - 2° lotto (Via Cavour 25)” si è inoltre precisato che, a fronte della volontà di garantire la massima apertura concorrenziale nonché per il rispetto del principio di rotazione, in caso di ricezione di manifestazioni d’interesse in numero superiore a 10, il Comune di Valmadrera provvederà ad escludere, in prima istanza, dalle operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare, quelli che, avendo presentato manifestazioni d’interesse per più gare di cui al medesimo avviso (condizione imposta solo per lavorazioni analoghe), siano già stati sorteggiati o comunque selezionati per partecipare ad altra procedura. L’ammissione all’invito a presentare offerta per più procedure da parte di operatore economico già sorteggiato, potrà verificarsi solo nel caso di assenza di un numero sufficiente di operatori economici per la singola procedura.

Dato atto che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 06.12.2016, sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- n. 40 per la procedura di “Riqualificazione impianti sportivi intercomunali Valmadrera-Malgrate, in Via Rio Torto - 1° lotto”;
- n. 43 per la procedura di “Riqualificazione impianti sportivi intercomunali Valmadrera-Malgrate, in Via Rio Torto - 2° lotto”;
- n. 83 per la procedura di “Messa in sicurezza stabili proprietà comunale - 1° lotto (Vicolo Magnini e Via S. Antonio 2)”;
- n. 64 per la procedura di “Messa in sicurezza stabili proprietà comunale - 2° lotto (Via Cavour 25)”;
- n. 22 per la procedura di “Adeguamento impianto elettrico palestra Scuola primaria “G. Leopardi”;
- n. 61 per la procedura di “Formazione Centro prima infanzia presso lo stabile di proprietà comunale di Via Casnedi 4”;
- n. 33 per la procedura di “Asfaltature - 1° lotto (Piazzale Mercato e vie varie)”;
- n. 33 per la procedura di “Asfaltature - 2° lotto (Vie varie)”.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si dà atto che:

- è stato predisposto, per ciascuna procedura, l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse entro il termine stabilito, che non sarà integralmente reso pubblico (criptando i nominativi delle ditte) fino alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nelle lettere d’invito alle procedure negoziate previste;
- per il sorteggio vengono utilizzati segna numero tipo “gioco della tombola” aventi tutti uguale dimensioni e recanti numerazione progressiva, che vengono inseriti in un sacchetto non trasparente.

Alle ore 14:00, orario indicato nell’avviso manifestazione di interesse, alla presenza di n. 2 testimoni nonché - durante le estrazioni relative agli appalti per asfaltature - di un rappresentante di un operatore economico, si procede all’esame della documentazione ed all’estrazione dei numeri ad uno ad uno, annotando l’avvenuta estrazione, come di seguito riportati in ordine progressivo di protocollo, omettendo il nominativo dell’operatore economico e seguendo l’ordine indicato nell’avviso manifestazione d’interesse.

Si dà atto che per nessuna tipologia di prestazioni il numero di manifestazione d’interesse pervenute sono inferiori a 10.

Prima di procedere al sorteggio si procede ad una preliminare verifica delle manifestazioni d'interesse pervenute, a seguito del quale vengono dichiarate escluse:

- la n. 23075 del 03.12.2018 relativa ai lavori di asfaltatura, poiché priva di allegati;
- la n. 23169 del 03.12.2018 relativa alla "Messa in sicurezza stabili di proprietà comunali (1° e 2° lotto)", perché pervenuta oltre il termine stabilito.

Si riportano in allegato gli elenchi indicanti i numeri di protocollo d'arrivo associati a numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi delle ditte ammesse al sorteggio.

Di seguito le tabelle corrispondenti agli operatori selezionati:

| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE IN VIA RIO TORTO (1° LOTTO) | | | |
|---|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 1 | 0022050/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022143/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022383/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022558/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 20 | 0022680/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 22 | 0022684/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 23 | 0022685/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 30 | 0023068/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 39 | 0023153/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 40 | 0023165/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE IN VIA RIO TORTO. 2° lotto | | | |
|--|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 1 | 0022041/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 3 | 0022046/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022143/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022233/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 19 | 0022674/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 23 | 0022685/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 29 | 0022904/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 38 | 0023120/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 40 | 0023142/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 43 | 0023165/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STABILI PROPRIETÀ COMUNALE (1° LOTTO) | | | |
|--|--------------|------------|---------|
| 7 | 0022042/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 18 | 0022243/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 22 | 0022275/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 23 | 0022349/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 24 | 0022359/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 26 | 0022371/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 41 | 0022596/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 48 | 0022776/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 51 | 0022824/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 64 | 0023065/2018 | 03/12/2018 | omissis |

Prima del sorteggio degli operatori da invitare alla gara relativa al lotto n. 2, trattandosi di lavorazioni analoghe, si procede preventivamente ad eliminare gli operatori già sorteggiati per il lotto n. 1 ed a rinumerare in ordine progressivo di ricevimento i rimanenti.

| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STABILI PROPRIETÀ COMUNALE (2° LOTTO) | | | |
|--|--------------|------------|---------|
| 7 | 0022146/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022154/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022187/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022236/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 21 | 0022564/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 22 | 0022586/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 25 | 0022687/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 47 | 0023128/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 49 | 0023138/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 53 | 0023160/2018 | 03/12/2018 | omissis |

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE G.LEOPARDI

| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
|---------------|---------------|------------|---------|
| 3 | 0021976/2018 | 19/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022040/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022052/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022246/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022442/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022513/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022949/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022955/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 17 | 0023080/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 18 | 0023095/2018 | 03/12/2018 | omissis |

LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO CENTRO PRIMA INFANZIA ALL'INTERNO DELLO
STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CASNEDI N. 4

| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
|---------------|---------------|------------|---------|
| 4 | 0021893/2018 | 19/11/2018 | omissis |
| 6 | 0021900/2018 | 19/11/2018 | omissis |
| 18 | 0022342/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 32 | 0022892/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 35 | 0022921/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 44 | 0023077/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 45 | 0023083/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 49 | 0023102/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 56 | 0023141/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 59 | 0023149/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI ASFALTATURA 1° LOTTO | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 9 | 0022366/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022595/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022670/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022774/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 18 | 0023063/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0023085/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 24 | 0023119/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 26 | 0023131/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0023152/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0023167/2018 | 03/12/2018 | omissis |

Prima del sorteggio degli operatori da invitare alla gara relativa al lotto n. 2, trattandosi di lavorazioni analoghe, si procede preventivamente ad eliminare gli operatori già sorteggiati per il lotto n. 1 ed a rinumerare in ordine progressivo di ricevimento i rimanenti.

| LAVORI DI ASFALTATURA 2° LOTTO | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 1 | 0021816/2018 | 16/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022081/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022333/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022438/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022455/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 14 | 0023072/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 16 | 0023103/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 18 | 0023122/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0023140/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 21 | 0023168/2018 | 03/12/2018 | omissis |

Alle 18:00 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio, con formazione dell'elenco degli operatori economici selezionati.

Ad operazione conclusa il Responsabile del Procedimento, alla presenza dei testimoni, procede alla ulteriore verifica di tutti i numeri non estratti a fini di garanzia della correttezza dell'intera procedura.

Il Responsabile del Procedimento da atto che gli operatori economici corrispondenti ai n. 10 (dieci) numeri estratti saranno invitati alle successive procedure negoziate - fatta salva l'insindacabile facoltà della stazione

appaltante, eventualmente, di non procedere, nel rispetto di quanto stabilito nell'avviso - ed il nome dei medesimi, oltre a quello degli operatori economici non sorteggiati, non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella relativa lettera di invito.

Il presente verbale viene reso noto mediante pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Valmadrera, nella sezione "Bandi di gara", e nell'Albo pretorio on line per 15 giorni.

L'accesso agli atti relativi alle operazioni di sorteggio è differito fino a scadenza termine per la presentazione dell'offerta, relativamente ad ogni singola procedura interessata, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016.

P.S.: Si riportano in coda al presente verbale, gli elenchi completi degli operatori economici aventi manifestato interesse per le procedure indicate e con riferimento ai quali sono state effettuate le selezioni mediante sorteggio.

La seduta si chiude alle ore 18:00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. NAVA Marco

I TESTIMONI

Ing. NARCISO Chiara (verbalizzante)

Sig. MONTANI Alessandro

| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE IN VIA RIO TORTO (1° LOTTO) | | | |
|---|--------------|------------|---------|
| 1 | 0022050/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 2 | 0022062/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 3 | 0022134/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022143/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022148/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022233/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022247/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022356/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022373/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022383/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022424/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022459/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022538/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022558/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022587/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022588/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 17 | 0022608/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 18 | 0022650/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 19 | 0022652/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 20 | 0022680/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 21 | 0022681/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 22 | 0022684/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 23 | 0022685/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 24 | 0022773/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 25 | 0022802/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 26 | 0022897/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 27 | 0022966/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 28 | 0023059/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0023066/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 30 | 0023068/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0023073/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 32 | 0023076/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 33 | 0023079/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 34 | 0023101/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 35 | 0023105/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 36 | 0023107/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 37 | 0023116/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 38 | 0023129/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 39 | 0023153/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 40 | 0023165/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE IN VIA RIO TORTO. 2° lotto | | | |
|--|--------------|------------|---------|
| 1 | 0022041/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 2 | 0022043/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 3 | 0022046/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022050/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022056/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022062/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022098/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022137/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022143/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022233/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022332/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022353/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022373/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022398/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022561/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022588/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 17 | 0022608/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 18 | 0022628/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 19 | 0022674/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 20 | 0022680/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 21 | 0022683/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 22 | 0022684/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 23 | 0022685/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 24 | 0022692/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 25 | 0022724/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 26 | 0022770/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 27 | 0022789/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 28 | 0022805/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 29 | 0022904/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 30 | 0022917/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 31 | 0022953/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 32 | 0023059/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 33 | 0023068/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 34 | 0023097/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 35 | 0023105/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 36 | 0023107/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 37 | 0023118/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 38 | 0023120/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 39 | 0023129/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 40 | 0023142/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 41 | 0023143/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 42 | 0023162/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 43 | 0023165/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STABILI PROPRIETÀ COMUNALE (1° LOTTO) | | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------|----|--------------|------------|---------|
| 1 | 0021898/2018 | 19/11/2018 | omissis | 43 | 0022687/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 2 | 0021904/2018 | 19/11/2018 | omissis | 44 | 0022690/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 3 | 0021914/2018 | 19/11/2018 | omissis | 45 | 0022725/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 4 | 0021933/2018 | 19/11/2018 | omissis | 46 | 0022767/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 5 | 0021977/2018 | 19/11/2018 | omissis | 47 | 0022769/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022032/2018 | 20/11/2018 | omissis | 48 | 0022776/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022042/2018 | 20/11/2018 | omissis | 49 | 0022804/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022063/2018 | 20/11/2018 | omissis | 50 | 0022809/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022129/2018 | 21/11/2018 | omissis | 51 | 0022824/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022138/2018 | 21/11/2018 | omissis | 52 | 0022899/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022139/2018 | 21/11/2018 | omissis | 53 | 0022915/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022146/2018 | 21/11/2018 | omissis | 54 | 0022918/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022154/2018 | 21/11/2018 | omissis | 55 | 0022919/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022187/2018 | 21/11/2018 | omissis | 56 | 0022920/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022191/2018 | 21/11/2018 | omissis | 57 | 0022943/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022236/2018 | 22/11/2018 | omissis | 58 | 0022954/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 17 | 0022237/2018 | 22/11/2018 | omissis | 59 | 0022964/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 18 | 0022243/2018 | 22/11/2018 | omissis | 60 | 0022967/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 19 | 0022247/2018 | 22/11/2018 | omissis | 61 | 0022969/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 20 | 0022253/2018 | 22/11/2018 | omissis | 62 | 0022971/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 21 | 0022264/2018 | 22/11/2018 | omissis | 63 | 0023053/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 22 | 0022275/2018 | 22/11/2018 | omissis | 64 | 0023065/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 23 | 0022349/2018 | 23/11/2018 | omissis | 65 | 0023071/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 24 | 0022359/2018 | 23/11/2018 | omissis | 66 | 0023078/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 25 | 0022365/2018 | 23/11/2018 | omissis | 67 | 0023081/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 26 | 0022371/2018 | 23/11/2018 | omissis | 68 | 0023082/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 27 | 0022382/2018 | 23/11/2018 | omissis | 69 | 0023084/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 28 | 0022423/2018 | 26/11/2018 | omissis | 70 | 0023099/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0022430/2018 | 26/11/2018 | omissis | 71 | 0023114/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 30 | 0022436/2018 | 26/11/2018 | omissis | 72 | 0023121/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0022450/2018 | 26/11/2018 | omissis | 73 | 0023128/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 32 | 0022462/2018 | 26/11/2018 | omissis | 74 | 0023132/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 33 | 0022486/2018 | 26/11/2018 | omissis | 75 | 0023137/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 34 | 0022539/2018 | 27/11/2018 | omissis | 76 | 0023138/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 35 | 0022554/2018 | 27/11/2018 | omissis | 77 | 0023144/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 36 | 0022555/2018 | 27/11/2018 | omissis | 78 | 0023147/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 37 | 0022562/2018 | 27/11/2018 | omissis | 79 | 0023151/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 38 | 0022564/2018 | 27/11/2018 | omissis | 80 | 0023157/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 39 | 0022585/2018 | 27/11/2018 | omissis | 81 | 0023160/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 40 | 0022591/2018 | 27/11/2018 | omissis | 82 | 0023161/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 41 | 0022596/2018 | 27/11/2018 | omissis | 83 | 0023164/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 42 | 0022671/2018 | 28/11/2018 | omissis | | | | |

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STABILI PROPRIETÀ COMUNALE (2° LOTTO)

| | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---------|----|--------------|------------|---------|
| 1 | 0021914/2018 | 19/11/2018 | omissis | 33 | 0022725/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 2 | 0021933/2018 | 19/11/2018 | omissis | 34 | 0022767/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 3 | 0022031/2018 | 20/11/2018 | omissis | 35 | 0022769/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022042/2018 | 20/11/2018 | omissis | 36 | 0022776/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022063/2018 | 20/11/2018 | omissis | 37 | 0022804/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022138/2018 | 21/11/2018 | omissis | 38 | 0022824/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022139/2018 | 21/11/2018 | omissis | 39 | 0022899/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022146/2018 | 21/11/2018 | omissis | 40 | 0022915/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022154/2018 | 21/11/2018 | omissis | 41 | 0022918/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022187/2018 | 21/11/2018 | omissis | 42 | 0022943/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022191/2018 | 21/11/2018 | omissis | 43 | 0022919/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022236/2018 | 22/11/2018 | omissis | 44 | 0022954/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022243/2018 | 22/11/2018 | omissis | 45 | 0022967/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022276/2018 | 22/11/2018 | omissis | 46 | 0022969/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022359/2018 | 23/11/2018 | omissis | 47 | 0022971/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022363/2018 | 23/11/2018 | omissis | 48 | 0022973/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 17 | 0022365/2018 | 23/11/2018 | omissis | 49 | 0023053/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 18 | 0022371/2018 | 23/11/2018 | omissis | 50 | 0023065/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 19 | 0022423/2018 | 26/11/2018 | omissis | 51 | 0023078/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0022430/2018 | 26/11/2018 | omissis | 52 | 0023081/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 21 | 0022436/2018 | 26/11/2018 | omissis | 53 | 0023082/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 22 | 0022462/2018 | 26/11/2018 | omissis | 54 | 0023084/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 23 | 0022539/2018 | 27/11/2018 | omissis | 55 | 0023099/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 24 | 0022555/2018 | 27/11/2018 | omissis | 56 | 0023128/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 25 | 0022562/2018 | 27/11/2018 | omissis | 57 | 0023132/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 26 | 0022564/2018 | 27/11/2018 | omissis | 58 | 0023138/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 27 | 0022586/2018 | 27/11/2018 | omissis | 59 | 0023147/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 28 | 0022591/2018 | 27/11/2018 | omissis | 60 | 0023151/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0022596/2018 | 27/11/2018 | omissis | 61 | 0023157/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 30 | 0022671/2018 | 28/11/2018 | omissis | 62 | 0023160/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0022687/2018 | 28/11/2018 | omissis | 63 | 0023161/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 32 | 0022690/2018 | 28/11/2018 | omissis | 64 | 0023164/2018 | 03/12/2018 | omissis |

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE G. LEOPARDI**

| | | | |
|----|--------------|------------|---------|
| 1 | 0021906/2018 | 19/11/2018 | omissis |
| 2 | 0021929/2018 | 19/11/2018 | omissis |
| 3 | 0021976/2018 | 19/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022040/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022047/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022052/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022061/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022145/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022246/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022384/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022442/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022513/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022541/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022778/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022949/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022955/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 17 | 0023080/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 18 | 0023095/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 19 | 0023100/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0023113/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 21 | 0023130/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 22 | 0023135/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO CENTRO PRIMA INFANZIA ALL'INTERNO DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CASNEDI N. 4 | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------|---------------|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta | N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 1 | 0021784/2018 | 16/11/2018 | omissis | 32 | 0022892/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 2 | 0021797/2018 | 16/11/2018 | omissis | 33 | 0022895/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 3 | 0021814/2018 | 16/11/2018 | omissis | 34 | 0022913/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 4 | 0021893/2018 | 19/11/2018 | omissis | 35 | 0022921/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 5 | 0021895/2018 | 19/11/2018 | omissis | 36 | 0022923/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 6 | 0021900/2018 | 19/11/2018 | omissis | 37 | 0022956/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 7 | 0021923/2018 | 19/11/2018 | omissis | 38 | 0022958/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 8 | 0021938/2018 | 19/11/2018 | omissis | 39 | 0022968/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 9 | 0021958/2018 | 19/11/2018 | omissis | 40 | 0022972/2018 | 30/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022022/2018 | 20/11/2018 | omissis | 41 | 0023055/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 11 | 0022029/2018 | 20/11/2018 | omissis | 42 | 0023058/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 12 | 0022086/2018 | 20/11/2018 | omissis | 43 | 0023067/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 13 | 0022133/2018 | 21/11/2018 | omissis | 44 | 0023077/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 14 | 0022140/2018 | 21/11/2018 | omissis | 45 | 0023083/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 15 | 0022172/2018 | 21/11/2018 | omissis | 46 | 0023086/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 16 | 0022248/2018 | 22/11/2018 | omissis | 47 | 0023090/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 17 | 0022331/2018 | 23/11/2018 | omissis | 48 | 0023091/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 18 | 0022342/2018 | 23/11/2018 | omissis | 49 | 0023102/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 19 | 0022422/2018 | 26/11/2018 | omissis | 50 | 0023104/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0022426/2018 | 26/11/2018 | omissis | 51 | 0023106/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 21 | 0022453/2018 | 26/11/2018 | omissis | 52 | 0023115/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 22 | 0022463/2018 | 26/11/2018 | omissis | 53 | 0023133/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 23 | 0022563/2018 | 27/11/2018 | omissis | 54 | 0023134/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 24 | 0022590/2018 | 27/11/2018 | omissis | 55 | 0023136/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 25 | 0022757/2018 | 29/11/2018 | omissis | 56 | 0023141/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 26 | 0022771/2018 | 29/11/2018 | omissis | 57 | 0023145/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 27 | 0022779/2018 | 29/11/2018 | omissis | 58 | 0023148/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 28 | 0022782/2018 | 29/11/2018 | omissis | 59 | 0023149/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0022790/2018 | 29/11/2018 | omissis | 60 | 0023150/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 30 | 0022800/2018 | 29/11/2018 | omissis | 61 | 0023163/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0022810/2018 | 29/11/2018 | omissis | | | | |

| LAVORI DI ASFALTATURA 1° LOTTO | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 1 | 0021816/2018 | 16/11/2018 | omissis |
| 2 | 0022026/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 3 | 0022030/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022053/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022081/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022150/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022278/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022333/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022366/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022438/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022455/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022466/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022595/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022653/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022670/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022774/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 17 | 0022781/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 18 | 0023063/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 19 | 0023072/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0023085/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 21 | 0023096/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 22 | 0023103/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 23 | 0023109/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 24 | 0023119/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 25 | 0023122/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 26 | 0023131/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 27 | 0023139/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 28 | 0023140/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0023152/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 30 | 0023166/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0023167/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 32 | 0023168/2018 | 03/12/2018 | omissis |

| LAVORI DI ASFALTATURA 2° LOTTO | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|---------|
| N.progressivo | N. Protocollo | Data | Ditta |
| 1 | 0021816/2018 | 16/11/2018 | omissis |
| 2 | 0022026/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 3 | 0022030/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 4 | 0022053/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 5 | 0022081/2018 | 20/11/2018 | omissis |
| 6 | 0022150/2018 | 21/11/2018 | omissis |
| 7 | 0022278/2018 | 22/11/2018 | omissis |
| 8 | 0022333/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 9 | 0022366/2018 | 23/11/2018 | omissis |
| 10 | 0022438/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 11 | 0022455/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 12 | 0022466/2018 | 26/11/2018 | omissis |
| 13 | 0022595/2018 | 27/11/2018 | omissis |
| 14 | 0022653/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 15 | 0022670/2018 | 28/11/2018 | omissis |
| 16 | 0022774/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 17 | 0022781/2018 | 29/11/2018 | omissis |
| 18 | 0023063/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 19 | 0023072/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 20 | 0023085/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 21 | 0023096/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 22 | 0023103/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 23 | 0023109/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 24 | 0023119/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 25 | 0023122/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 26 | 0023131/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 27 | 0023139/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 28 | 0023140/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 29 | 0023152/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 30 | 0023167/2018 | 03/12/2018 | omissis |
| 31 | 0023168/2018 | 03/12/2018 | omissis |